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I prezzi riportati si riferiscono al periodo 1 MAGGIO – 31 AGOSTO 2020 

e sono accertati da una commissione della quale fanno parte i rappresentanti 

di : 

Agenzia del Territorio, A.L.E.R. Mantova, ANCE Mantova, API, 

Associazione Lombarda Cooperative di produzione Lavoro, Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Centro Servizi per il 

Florovivaismo, CNA, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Mantova, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali laureati della Provincia di Mantova, Confartigianato Imprese 

Mantova, Confcooperative Unione provinciale di Mantova, 

Confesercenti, Confindustria Mantova, Ordine degli Architetti della 

Provincia di Mantova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova, 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Mantova, Provincia di Mantova, Servizio Provinciale del Genio Civile, 

Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di 

Mantova, UPA Unione Artigiani della Provincia di Mantova. 

 

 

 

 

 

 
 AVVERTENZE 

“Il presente prezzario viene aggiornato semestralmente da un’apposita Commissione alla quale 

partecipano i rappresentanti di Enti, ordini professionali e associazioni. 

La pubblicazione si propone di fornire un indirizzo di massima sui costi della mano d'opera, dei 

materiali più in uso e delle principali opere finite, rilevati nei semestri che si sono conclusi.  

I dati riportati, essendo desunti da informativa di mercato e da raffronti predisposti e studiati con cura 

dalla Commissione incaricata, mantengono carattere essenzialmente informativo, in quanto sui 

medesimi possono influire altri elementi quali: l'ubicazione, l'entità, la tipologia delle costruzioni.  

Qualora i prezzi pubblicati in questo fascicolo vengano utilizzati per regolamenti di rapporti 

contrattuali si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi. Si esclude ogni 

responsabilità riguardo ad errori e/o omissioni nei prezzi pubblicati”  



 
 

COMMISSIONE PROVINCIALE PREZZI OPERE EDILI 

 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE : ING. LUCIANO CORRADINI 

 
N. Ente rappresentato Partecipente designato 

1 A.L.E.R. Geom. Cristian Gaddi 

2 Agenzia del Territorio  

3 Confartigianato Imprese Mantova (ex AMA) Geom. Paolo Braganza 

4 ANCE Mantova Arch. Attilio Scacchetti 

5 API Sig. Capiluppi Alex 

6 Ass. Lombarda Coop. di produzione lavoro 
 

7 C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato Dall'Argine Nicola 

8 Camera di Commercio Industria e Artigianato Dott.ssa Chiara Fanin  

9 Centro Servizi per il Florovivaismo 
 

10 Collegio Geometri della provincia di Mantova Geom. Gabriele Molinari 

11 
Collegio dei Periti Industriali della provincia di 

Mantova 
Ing. Quinto Perini 

12 Confesercenti 
 

13 Confindustria Mantova Geom. Pattarini Giuseppe 

14 Confcooperative - Unione provinciale di Mantova Dott. Guido Beccari 

15 Ord. Dottori Agronomi Dott. Alessandro Veroni 

16 Ordine Architetti Arch. Alessandro Valenti 

17 Ordine Ingegneri Ing. Amerigo Berto 

18 Prov. Di Mantova 
 

19 STER Mantova Arch. Alessandro Voi 

20 U.P.A. Unione Artigiani della Provincia di Mantova Sig. Andrea Tarter 

21 
Unione Del Commercio Del Turismo E Dei Servizi 

Della Prov. Di Mantova 

 



 

N. 
 

Esperti 
 

Settore Merceologico di competenza 

1 Geom. Franco Bizzi Opere Edili 

2 Geom. Federico Coghi Opere Edili 

3 Geom. Claudio Veneri Opere Edili 

4 Geom. Roberto Roffia Opere Stradali e fognature 

5 Sig. Bustaffa Massimiliano Lavori da florovivaista e giardiniere 

6 Sig.ra Scaglioni Lidia Lavori da marmista e pavimentatore 

7 Sig. Genovesi Arturo Pavimenti e rivestimenti 

8 Sig. Gianpaolo Bellentani Lavori da idraulico 

9 Dott. Alessandro Bertolani Lavori da cementista e contrasoffitti 

10 Sig. Giuseppe Madesani Lavori di impermeabilizzazione 

11 Geom. Alberto Zacché Isolanti termici 

12  Lavori di vetreria 

13 Sig. Enzo Zanca Lavori da pittore 

14 Sig. Bruno Spinazzi Lavori da lattoniere 

15 Sig. Delvin Frignani 
Lavori da fabbro e serramenti in ferro e 

alluminio 

16 Sig. Nicola Bacchiega 
Lavori da fabbro e serramenti in ferro e 

alluminio 

17 P.I. Gianpiero Baldassari  Lavori da elettricista 

18 Sig.ra Raffaella Giuli  Ascensori 

19 Dott.ssa Elisabetta Garilli Opere di Resatauro 

20  Materiali Edili 

21 Geom. Fabio Ongari Materiali Ferrosi 

22 Geom. Roberto Reggiani Noleggi e trasporti 

23 Dott. Stefano Bellei Ponteggi 

24 Arch. Giovanni Mori Settore Legnami 

25 Ing. Tommaso Ferrante Impianti Antincendio 

26 Geom. Claudio Veneri Opere di Restauro 

27 Sergio Dall’Acqua Lavori da elettricista 

28 Geom. Stefano Vecchi Opere Edili 

29 
Ing. Carlo Palvarini 

Prezzario 

30 Geom. Massimo Molinari Opere Stradali e fognature 
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NOTE INTRODUTTIVE ED AVVERTENZE 

Si precisa che tutte le quotazioni riportate si riferiscono esclusivamente alla fase di scambio tra l’imprenditore 

ed il cliente, e pertanto comprendono gli oneri per corresponsabilità e garanzia, spese generali ed utili. 

1. I prezzi del presente elenco hanno carattere indicativo ed informativo e rispecchiano i valori medi dei 

lavori eseguiti a regola d’arte in condizioni normali di cantiere e pattuizioni negli appalti di opere relative 

a nuove costruzioni di media entità (6-10 appartamenti) eseguite nella città di Mantova o in località che 

presentino condizioni analoghe. Nel caso in cui si verifichino per l’appalto condizioni diverse, ad esempio 

ubicazione particolare del cantiere, oppure caratteristiche specifiche del lavoro, i prezzi potranno essere 

variati in misura adeguata per tenere conto dei diversi oneri oggettivi. Di regola questa variazione sarà 

stabilita caso per caso in singole pattuizioni. 

 

2. I prezzi riportati per la mano d’opera si riferiscono a prestazioni effettuate per qualunque titolo in 

condizioni e orario normali di lavoro. Essi sono quelli minimi ufficiali, desunti dalle organizzazioni 

sindacali di categoria aumentati per spese generali (in genere 15%) e per utile dell’impresa (in genere 

10%). 
 

3. Nei lavori di manutenzione o di ristrutturazione di immobili, i prezzi medi di mercato dei materiali e delle 

opere compiute indicati nel presente elenco potranno essere aumentati onde tenere conto degli oneri 

speciali connessi alle caratteristiche del lavoro. Anche i prezzi indicati per la mano d’opera potranno 

essere aumentati per la particolare idoneità della maestranza richiesta; anzi, quando il lavoro non occupi 

l’intera giornata lavorativa il tempo impiegato potrà essere aumentato del tempo necessario agli operai 

per il trasferimento dal magazzino o deposito o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa. Nei prezzi 

della mano d’opera sono compresi il nolo ed il consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli 

operai e la conduzione del cantiere quando questa sia limitata a brevi visite giornaliere dell’Imprenditore 

o di un suo addetto. Quando l’entità e la complessità del lavoro determini la necessità di una assistenza 

continua agli operai di un sorvegliante addetto questa prestazione dovrà essere compensata a parte. 
 

4. Nei prezzi del presente elenco non sono comprese e pertanto sono escluse, le spese di progettazione e loro 

calcolazioni, l’imposta e le tasse d’uso, e le spese di allacciamento. 
 

5. Per quanto non espresso e non in contrasto col presente elenco in merito alle prescrizioni tecniche sui 

materiali (qualità, provenienza, caratteristiche), alle modalità di esecuzione delle opere medesime e ai 

criteri di misurazione, si fa riferimento agli usi locali, e in difetto, alle disposizioni dei capitolati speciali 

per le opere edili e/o per le opere stradali del Ministero dei Lavori Pubblici. Nel caso che la pubblicazione 

venga adottata, sia pure con adattamenti, come elenco prezzi per il regolamento di rapporti contrattuali, 

i contraenti debbono tenere presente il carattere medio informativo della pubblicazione che 

rappresenta - nel limite del possibile - l’andamento medio dei prezzi effettivi di mercato. La revisione 

dei prezzi, effettuata in base ai prezzi informativi semestrali di questo Listino, è più corretta se effettuata 

con applicazione delle quote percentuali di incidenza da prefissare, e faccia riferimento ai prezzi 

elementari (mano d’opera, materiali, noli e trasporti) riportati dalla pubblicazione stessa, e ciò in 

considerazione che tali prezzi elementari sono desunti da dati che si possono considerare ufficiali, 

mentre è da evitare il riferimento ai prezzi delle opere compiute che risultano essere un semplice 

rilevamento e quotazione di prezzi praticati effettivamente sul mercato. Si consigliano i dati forniti, per 

le singole categorie di lavoro, dal D.M. 11 dicembre 1978 che si riportano parzialmente qui di seguito. È 

evidente che questi dati possono essere variati per adattarli alle caratteristiche specifiche del lavoro. 

6. I prezzi esposti sono relativi a prodotti provvisti di marcatura CE o comunque rispondenti alle normative 

vigenti in materia. 



OPERE STRADALI 
 Elementi di costo più rappresentativi  Incidenze Quote totali 

a) Mano d’opera   18% 
 e
 b) Materiali:    

 e
ri

 
1) Misto di f ume o di cava (tout-vênant) al m3 4%  

 a
t 2) Esplosivo al Kg 3% 7% 

c) Trasporti: 
 

3) Autocarro 100 kg/km 35% 
 

d) Noli: 
 

4) Bulldozer all’ora 13% 
 

5) Escavatore all’ora 7% 
 

6) Wagon-drill all’ora 14% 
 

7) Rullo vibrante all’ora 3% 
 

8) Motolivellatore all’ora 3% 40% 
 

Totale 100% 

Squadra tipo: 
Operai specializzati 

Manovali specializzati 

 

 

OPERE STRADALI 
Elementi di costo più rappresentativi 

1 

8 

 

 

 

Incidenze Quote totali 

 

a) Mano d’opera 30% 
 

b) Materiali: 
 

1) Legn.abete sottomisura al m3 1% 
 

2) Pietrisco per cls. al m3 6% 
 

3) Sabbia al m3 2% 
 

4) Cemento tipo 425 100 kg 13% 
 

5) Ferro FeB 38K al kg 28% 50% 
 

c) Trasporti: 
 

6) Autocarro 100 kg/km 7% 
 

d) Noli: 
 

7) Escavatore all’ora 1% 
 

8) Gru all’ora 3% 
 

9) Impianto di Betonaggio all’ora 3% 
 

10) Att. Perforazione pali all’ora 6% 13% 
 

Totale 100% 

 
Squadra tipo: 

Operai specializzati 3 

Opeari qualificati 2 

Manovali specializzati 7 

OPERE STRADALI 
Elementi di costo più rappresentativi Incidenze Quote totali 

 

a) Mano d’opera 7% 
 

b) Materiali: 
 

1) Pietrisco al m3 7% 
 

2) Graniglia al m3 5% 
 

3) Sabbia al m3 6% 
 

4) Bitume al kg 20% 
 

5) Misto Granulometrico al m3 9% 47% 
 

c) Trasporti: 
 

6) Autocarro 100 kg/km 19% 
 

d) Noli: 
 

7) Rullo vibrante all’ora 3% 
 

8) Vibrof nitrice all’ora 4% 
 

9) Impianti produzione componenti 

bituminosi all’ora 16% 
 

10) Motolivellatore Squadra tipo: Operai 

specializzati all’ora 4% 27% 
 

Totale 100% 

Squadra tipo: 
Operai specializzati 1 

Manovali specializzati 9 
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OPERE EDILIZIE 
 

 Elementi di costo più rappresentativi  Incidenze Quote totali 

a) Mano d’opera   40% 

b) Materiali:    

1) Cemento tipo 425 100 kg 7%  

2) Sabbia al m3 5%  

3) Lavabo cad. 2%  

4) Ferro FeB 38k al kg 8%  

5) Mattoni forati a 4 fori n. 8%  

6) Legname abete per infIssi al m3 7%  

7) Marmettoni al m2 7% 44% 

c) Trasporti:    

6) Autocarro 100 kg/km 6% 

 d) Noli:    

 7) Escavatore  all’ora 4%   

 8) Gru  all’ora 6%  10% 
   Totale   100% 

   Operai specializzati  2  

  Squadra tipo: Opeari qualificati  2  

   Manovali specializzati  3  

 

OPERE IDRAULICHE 
Elementi di costo più rappresentativi 

 

 
Incidenze Quote totali 

 

a) Mano d’opera 20% 
 

b) Materiali: 
 

1) Cemento tipo 425 100 kg 4% 
 

2) Sabbia al m3 3% 
 

3) Pietrisco per cls. al m3 4% 
 

4) Legn. abete sottomisura al m3 2% 
 

5) Pietrame al m3 4% 17% 
 

c) Trasporti: 
 

6) Autocarro 100 kg/km 10% 
 

d) Noli: 
 

7) Escavatore all’ora 25% 
 

8) Bulldozer all’ora 18% 
 

9) Rullo vibrante all’ora 5% 
 

10) Betoniera all’ora 5% 53% 
 

Totale 100% 
 

 
Squadra tipo: 

Operai specializzati 2 

Operai qualificati 4 

Manovali specializzati 6 

OPERE IGIENICHE 
Elementi di costo più rappresentativi incidenze Quote totali 

 

a) Mano d’opera 30% 
 

b) Materiali: 
 

1) Tubazione al m 32% 
 

2) Cemento 425 100 kg 4% 
 

3) Sabbia al m3 4% 
 

4) Pietrisco al m3 6% 
 

5) Ferro FeB 38K al kg 2% 
 

6) Legname sottomisura al m3 1% 49% 
 

c) Trasporti: 
 

7) Autocarro 100 kg/km 10% 
 

d) Noli: 
 

8) Escavatore all’ora 6% 
 

9) Bulldozer all’ora 3% 
 

10) Betoniera all’ora 2%  11% 

Totale   100% 

 

Squadra tipo: 

Operai specializzati 2 

Operai qualificati 1 

Manovali specializzati 2 
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OPERE IGIENICHE 
 

 

Elementi di costo più rappresentativi incidenze Quote totali 
 

a) Mano d’opera 46% 
 

b) Materiali: 
 

1) Cemento 425 100 kg 6% 
 

2) Sabbia al m3 6% 
 

3) Pietrisco per cls. al m3 10% 
 

4) Ferro FeB 38K al kg 2% 
 

5) Legno. abete sottomisura al m3 2% 26% 
 

c) Trasporti: 
 

6) Autocarro 100 kg/km 12% 
 

d) Noli: 
 

7) Escavatore all’ora 9% 
 

8) Bulldozer all’ora 4% 
 

9) Betoniera all’ora 3%  16% 

Totale   100% 

 

Squadra tipo: 

Operai specializzati 2 

Operai qualifi cati 1 

Manovali specializzati 2 
 

 
OPERE IGIENICHE 

 Elementi di costo più rappresentativi incidenze  Quote totali  

a) Mano d’opera    38% 

b) Materiali:     

1) Tubazione al m 20%   

2) Cemento 425 100 kg 6%   

3) Sabbia al m3 7%   

 re
 

4) Pietrisco per cls. al m3 9%   

 a
tu

 

5) Ferro FeB 38K al kg 1%   

 n
 

6) Legn. abete sottomisura al m3 1%  44% 

 o
g

 

c)Trasporti:     

 F
 

7) Autocarro 100 kg/km   8% 

 C
) 

d) Noli:     

 8) Escavatore all’ora 8%   

 9) Betoniera all’ora 2%  10% 
 Totale    100% 

  Operai specializzati  1  

 Squadra tipo: Operai qualificati  1  

  Manovali specializzati  2  

OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 Elementi di costo più rappresentativi  incidenze  Quote totali  

a) Mano d’opera     32% 

b) Materiali:      

1) Cemento 425 100 kg  11%   

2) Sabbia al m3  4%   

3) Pietrisco per cls. al m3  7%   

4) Ferro FeB 38K al kg  15%   

5) Legno. abete sottomisura al m3  7%  44% 

c)Trasporti:      

6) Autocarro 100 kg/km 10% 
 d) Noli:      

7) Escavatore all’ora 3%  

8) Bulldozer all’ora 5%  

9) Betoniera all’ora 6% 14% 

Totale 100% 
 

 
Squadra tipo: 

Operai specializzati 3 

Operai qualifi cati 2 

Manovali specializzati 4 
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IMPIANTI TECNICI 
 

 

Elementi di costo più rappresentativi incidenze Quote totali 
 

a) Mano d’opera 43% 
 

b) Materiali 
 

1) Tubazione zincata s.s. diametro 1 al kg 15% 
 

2) Tubazione piombo al kg 5% 
 

3) Tubazione plastica pesante diam. 100 al m 6% 
 

4) Rubinetteria gruppo miscelatore lavabo n.1 12% 
 

5) Lavabo porcellana 60x40 n.1 16% 54% 
 

c) Trasporti: 
 

6) Autocarro 100 kg/km 2% 
 

d) Noli: 
 

7) Motosaldatrice all’ora  1% 

Totale  100% 

 

Squadra tipo: 

Operai specializzati 1 

Operai qualifi cati 1 

Manovali specializzati 2 

IMPIANTI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPIANTI TECNICI 

Elementi di costo più rappresentativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
incidenze Quote totali 

 

a) Mano d’opera 40% 
 

b) Materiali 
 

1) Tubazione in acciaio nero al kg 18% 
 

2) Caldaia in acciaio n.1 11% 
 

3) Radiatori in ghisa al m2 28% 57% 

c) Trasporti:  

4) Autocarro 100 kg/km 2% 

d) Noli:  

5) Motosaldatrice all’ora 1% 

Totale 100% 

 
Squadra tipo: 

Operai specializzati 1 

Operai qualifi cati 1 

Manovali specializzati 2 
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 Elementi di costo più rappresentativi  incidenze  Quote totali  

a) Mano d’opera     45% 

 n
i 

b) Materiali      

 te
r 

1) Tubazione in materia plastica al m  6%   

 in
 

2) Conduttore in rame al m  27%   

 c
i 3) Interruttore bipolare magnetico - termico n.1  3%   

 tr
i 4) Interruttore bipolare differenziale n.1  5%   

 le
t 5) Presa da incasso 10A+T n.1  7%   

 e
 

6) Lamire in acciaio 20/10 al kg  5%  53% 

 n
ti

 

c)Trasporti:      

 ia
 

6) Autocarro  100 kg/km  2% 

 

m
p

 

d) Noli:     

 I Totale    100% 

 B
) 

  Operai specializzati 1  

  Squadra tipo: Operai qualifi cati 1  

   Manovali specializzati 2  

 



 

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

I prezzi esposti nel presente prezziario fanno riferimento ai criteri di misurazione e valutazione sotto riportati. 
 

Scavi - Gli scavi verranno effettuati in modo da consentire le lavorazioni di armatura ed altro, con garanzia delle 

condizioni di sicurezza, di capacità di movimento e di incolumità dei lavoratori, previste dalla legislazione 

vigente. Il computo degli scavi di sbancamento sarà effettuato con il sistema delle sezioni ragguagliate e sulle 

effettive misure geometriche. Quando i trasporti dei materiali provenienti dagli scavi siano da computarsi 

separatamente, si terrà conto del volume degli scavi senza alcuna maggiorazione per l’aumento di volume delle 

terre. Gli scavi in sezione ristretta verranno computati secondo il loro volume determinato con misure 

geometriche di progetto. 

Rilevati - I rilevati saranno misurati geometricamente in base ai profili ed alle sezioni esecutive, restando a carico 

dell’appaltatore i ricarichi eventualmente occorrenti in seguito a costipamento od a cedimenti che si 

manifestassero entro i termini del collaudo. 

Reinterri - Il conteggio verrà eseguito sulla base del volume del vano interrato senza alcuna maggiorazione per 

l’aumento di volume delle terre. 

Palificazioni - I pali di legno o di cemento armato verranno conteggiati in base alla effettiva lunghezza dei pali. 

Sia per i pali di legno che per i pali di cemento armato si intende compresa nel prezzo la puntazza e la ghiera 

metallica. Per i pali di cemento armato è escluso l’onere della rottura della testa del palo. 

Calcestruzzi di fondazione - I calcestruzzi di fondazione saranno valutati in base alle misure geometriche di 

progetto. L’onere delle casseforme verrà pagato a parte. 

Murature e tavolati - La muratura sarà misurata nel suo effettivo volume con lo spessore in rustico che nel progetto 

deve corrispondere ad una o più teste delle misure esistenti in commercio. Sono comprese nelle  misure e non 

valutate a parte la piattabande in calcestruzzo armato per fori di luci fino a m 1,50. Dal volume dei muri si 

dedurranno tutti i vani, gli sfondati e le aperture di luce netta superiore a 2,50 metri quadrati senza tener conto 

degli squarci, ossia facendo deduzione del solo volume che si ottiene moltiplicando la luce netta dell’apertura 

finita per lo spessore del muro o la profondità dello sfondato. Non si farà luogo a detrazione per canne di camino 

e per incassature di condotti in tempo utile predisposti. I divisori interni per tramezzi verranno misurati nella loro 

superficie a rustico con detrazione di tutti i vani superiori ad un metro quadrato in luce netta del falso telaio. 

S’intende compreso nel prezzo l’onere degli architravi dei fori per luci fino a m 1,20; per luci superiori l’onere 

degli architravi verrà conteggiato separatamente. Le pareti divisorie in cartongesso saranno misurate vuoto per 

pieno con deduzione dei vuoti superiori a m2 2,50 a compensazione per la formazione del falso telaio. Si intende 

esclusa dal prezzo la formazione della struttura idonea al montaggio di portoni blindati, porte REI o simili. Le 

contropareti saranno misurate vuoto per pieno con deduzione dei vuoti superiori a m2 2,5. Sono escluse dal prezzo 

la formazione di spallette o riquadri rifiniti con paraspigolo. 

Strutture in calcestruzzo semplice ed armato - Solai - I getti in calcestruzzo semplice ed armato (muri, pilastri, 

travi, mensole, piatta-bande, cordoli, ecc.) saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai 

disegni di progetto. I solai misti in calcestruzzo e laterizio e le solette piene - anche a sbalzo - verranno misurati 

in luce netta al rustico tra gli appoggi, siano questi costituiti da murature o da travi portanti. Si farà luogo a 

deduzione dei fori o vani da lasciare nel solaio, purché di superficie singola superiore a 1 metro quadrato: in tal 

caso saranno contabilizzati separatamente i casseri a delimitazione del contorno del vano e le  eventuali strutture 

di rinforzo in calcestruzzo armato. I casseri verranno misurati in base all’effettiva superficie bagnata del getto; 

nel prezzo dei casseri si intendono compresi, oltre agli oneri per la loro formazione e disfacimento, 



 

anche il consumo e lo spreco di tutti i materiali impiegati. Il ferro d’armatura per i getti in calcestruzzo, per i solai 

misti e per le solette sarà pagato a parte e valutato in base allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi ed 

applicando i pesi effettivi degli acciai impiegati, a meno che non sia prescritto diversamente. Nel prezzo del ferro 

sono compresi lo sfrido, il filo di ferro per legature, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera. 

Tetti e coperture - I tetti in struttura mista di laterizio e calcestruzzo verranno valutati per la superficie effettiva 

del solaio a formazione delle falde, misurata in luce netta tra gli appoggi e le travi portanti. Le altre strutture 

portanti verranno misurate secondo le rispettive voci dell’elenco prezzi. Il manto di copertura in tegole od altro 

materiale, verrà misurato nel suo sviluppo effettivo, dedotti soltanto i vani superiori a 1 m2 i cornicioni di gronda 

saranno misurati secondo il perimetro esterno. 

Soffitti - I soffitti in latero-cemento verranno misurati a rustico come i solai secondo la loro superficie effettiva; 

ferro di armatura da pagarsi a parte. 

Ponteggi - I ponteggi, dove non espressamente specificato, si intendono esclusi. 
 

Intonaci - Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno a 

compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia  saranno detratti 

i vani di superficie maggiore a m2 2,00 valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su 

tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; saranno detratti i vani superiori 

a m2 2,00. Nei prezzi degli intonaci interni si intende compensato anche il completamento della zona di incontro 

con il pavimento, dopo l’esecuzione dello stesso. Negli intonaci interni è compreso l’onere delle impalcature. Gli 

intonaci esterni verranno misurati in superficie effettiva detraendo solamente i vani superiori   a 2,00 m2. Sarà 

sempre pagato a parte l’onere per l’esecuzione di lesene, marcapiani, ecc. 

Manti impermeabili - Misurazione eseguita sullo sviluppo effettivo del manto impermeabile, considerando le 

relative risvolte con deduzioni dei vuoti superiori a 1 m2. 

Coibentazione - Misurazione eseguita sullo sviluppo effettivo della coibentazione considerando le relative 

risvolte con deduzione dei vuoti superiori a 1 m2. 

Pavimenti e sottofondi - I pavimenti e i sottofondi saranno misurati in base alla superficie delimitata dalle pareti 

intonacate. I pavimenti delle terrazze impermeabilizzate saranno misurati in base alla superficie effettiva. 

Rivestimenti - I rivestimenti in piastrelle saranno misurati secondo la loro superficie effettiva. 
 

Pietre naturali ed artificiali per rivestimenti - Le pietre naturali ed artificiali da contabilizzarsi a volume si 

misureranno in base al minimo parallelepipedo rettangolo circoscritto a ciascun pezzo. Le lastre e gli altri pezzi 

da contabilizzarsi a superficie verranno calcolati in base alla superficie effettiva in opera. Nei prezzi sono 

compresi anche gli ancoraggi metallici alle superfici sottostanti. Le parti grezze e quelle incassate nelle murature, 

qualunque siano la profondità ed altezza della parte incassata, verranno sempre comprese nella misurazione. 

Canali di gronda e scossaline - Verranno valutati per la misura finita in opera, secondo il perimetro esterno del 

manufatto. 

Serramenti, serrande ed inferriate - I serramenti in legno per finestra, porta-finestra, porta e portoncino interni 

con o senza falso telaio, verranno misurati a metro quadrato in misura in luce netta di progetto. I serramenti in 

legno per porta su falsi telai, verranno misurati in luce netta foro. I serramenti in legno per scuri, porte da 

magazzino senza telaio fisso, verranno misurati in misura effettiva del serramento. I cassonetti delle tapparelle,  i 

falsi telai, i rivestimenti dei davanzali e degli squarci, ecc. saranno misurati a metro lineare. Le serrande 



 

avvolgibili sia in legno che in ferro saranno valutate, se fornite a pié d’opera, a metro quadrato di superficie 

effettiva e cioè luce foro in altezza + cm 30 per l’avvolgimento sull’asse; luce foro in larghezza + cm 5 per le 

persiane con guide incassate; luce foro in larghezza per le persiane con apparecchio a sporgere. Minimo di 

misurazione m2 1,80. Gli accessori speciali saranno pagati a parte. I serramenti in ferro ed altri metalli verranno 

contabilizzati in base alla luce netta. Le inferriate verranno contabilizzate in base al peso effettivo od alla 

superficie effettiva secondo le prescrizioni dell’elenco prezzi. Canne e tubi - Le tubazioni per condotte di scarico 

e da fumo orizzontali e verticali verranno contabilizzate a metro lineare in base alle lunghezze ad opera finita, 

escludendo le sovrapposizioni e comprendendo gli oneri indicati nei relativi prezzi di elenco. 

Tinteggiature e verniciature su strutture murarie - Le tinteggiature a calce, tempera ed idropittura lavabile in tinta 

unica, eseguite internamente, saranno misurate a vuoto per pieno detraendo solo i fori con superficie superiore a 

2,5 m2. Tutte le altre tinteggiature, interne ed esterne, verranno misurate vuoto  per  pieno  detraendo solo i fori 

con superficie superiore a 2,5 m2. I ponteggi interni per imbiancature, tinteggiature e verniciature fino a 3,50 m 

di altezza dei locali sono a carico della ditta esecutrice; per altezze superiori, ove non esista il ponteggio, la sua 

formazione verrà compensata a parte. La formazione di ponteggi esterni per imbiancature, tinteggiature e 

verniciature verrà compensata a parte. 

Verniciature di manufatti in legno e ferro - Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro 

superficie, salvo casi particolari in cui la valutazione sia fatta a metro lineare od a numero. La superficie verrà 

misurata in proiezione verticale, come per i relativi serramenti, solo da una parte. A seconda che l’infisso debba 

essere verniciato su una o su entrambe le facce ed in relazione alla sua maggiore o minore complessità, la 

superficie verrà moltiplicata per un coefficiente convenzionale. Le cordonature, paraspigoli, tubazioni in genere, 

di regola saranno misurate a metro lineare. Le cassette di scarico, mensole, cappe, portine, ed in genere i manufatti 

di piccole dimensioni ed a contorno complesso saranno di regola valutati a numero. Tabella dei coefficienti per i 

vari tipi di manufatti: 

Finestre e portefinestre 1 volta e mezzo 

Ante d’oscuro 2 volte 

Porte a vetri e cieche 2 volte 

Persiane a battente 3 volte 

Scatolati 1 volta 

Cassonetti per avvolgibili 1 volta 

Persiane avvolgibili 2 volte e mezzo 

Cancellate, parapetti ed inferriate:superficie 

in proiezione verticale (in funzione della complessità dell’opera) da 1 volta e mezzo a 4 volte 

Saracinesche in lamiera ondulata 2 volte e mezzo 

Saracinesche a maglia e cancelletti articolati 

superficie del foro Radiatori ed elementi scaldanti: 3 volte 

superficie radiante 1 volta 

Tubazioni in genere dei vari diametri:a metro lineare 1 volta 

Canali, pluviali, scossaline ed operein lamiera: superficie effettiva 1 volta 

Cassette di scarico, mensole di sostegno, cappe (escluso il tubo), 

portine e sifoni: a numero 1 volta 

Vetri e cristalli - I vetri in genere, compresi i cristalli, saranno valutati secondo il minimo rettangolo circoscritto 

i cui lati verranno misurati per multipli di cm 4 uguali o immediatamente superiori alle misure effettive. Minimo 

di misurazione m2 0,30 per vetri normali. Minimo di misurazione m2 0,50 per vetri isolanti. 



 

Impianti elettrici - I punti luce, le prese, i pulsanti, gli apparecchi illuminanti ed i quadri verranno contabilizzati 

a numero. I tubi ed i conduttori delle linee di alimentazione verranno contabilizzati a metro lineare. 

 

Impianti idrico-sanitari e di riscaldamento - Le tubazioni in ferro nero, in ferro zincato, in piombo, verranno 

contabilizzati in base al peso ottenuto dal prodotto della misura dei tubi per il rispettivo peso unitario. I radiatori 

e le caldaie saranno contabilizzati in base alla superficie radiante. Le apparecchiature idrico-sanitarie e le pompe 

di circolazione verranno contabilizzate a numero. 



 

UNITA’ DI MISURA 

(DPR n. 802 del 12/8/1982 - LEGGE n. 473 del 
28/10/1988) 

 
 

Grandezza 
 

Unità 
 

 Nome  Simbolo 

Lunghezza metro 
 

m 

Massa Chilogrammo Tonnellata  kg t 

Tempo Secondo Minuto Ora Giorno  s min h d 

Intensità di corrente elettrica Ampere  A 

Temperatura termodinamica Kelvin  K 

Quantità di materie Mole  mol 

Intensità luminosa Candela  cd 

Forza Newton  N 

Volume Litro  l o L 

Potenza Watt  W 

 
 
 

VECCHIA SIMBOLOGIA 

q.le 

NUOVA SIMBOLOGIA 

100 kg oppure 0,1 t 

giorno d 

litro l o L 

mc m3 

mq - mmq m2 - mm2 

mt 
 

cal/h 

m 
 

W 

 


